



09/07/2018
כ"ו/תמוז/תשע"ח

הליך זוטא לביצוע שיפוץ ובינוי בביה"ס ספיר

ערבות בנקאית או צ'ק בנקאי: 15,000 ₪ (לקבלן שייבחר).

סיור קבלנים (חובה): יום ד' 11/7/2018, בשעה 09:00 בביה"ס ספיר
יום א' 15/7/2018 בשעה 9:00 בביה"ס ספיר

מועד אחרון למסירה (ידנית): יום ב' 16/7/18 עד השעה 16:00.

בכבוד רב,
אבי אשטמקר
מנה"פ חכ"ל

איתי אסולין - מנכ"ל החכ"ל
איליה סידורנקו - מנהל אגף פרויקטים, חכ"ל
דביר זמירי – מנהל ביה"ס ספיר
גיא בהסטקר - מנהל אדמיניסטרטיבי ספיר

